

		
REGIONE BASILICATA	PROVINCIA DI MATERA	COMUNE DI COLOBRARO

Committente

**COMUNE DI COLOBRARO**

**Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)**



**PROGETTO DEFINITIVO**

REDAZIONE



UTRES AMBIENTE s.r.l.  
via Guglielmo Calderini, 68  
00196 ROMA (RM)

PROGETTISTA RESPONSABILE

ing. GIOVANNI BATTISTINI  
(Direttore Tecnico UTRES AMBIENTE s.r.l.)



**QUADRO ECONOMICO**

CODICE ELABORATO: UT621-DF-RLE_05					
REV	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	DATA
A	Emesso per approvazione	A.E.	G.F.B.	G.B.	Gennaio 2022
B					
C					
D					

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A. LAVORI</b>			
1	LAVORI A CORPO		<b>18.406.591,75</b>
	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>18.406.591,75</b>
2	ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO		116.000,00
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	1+2	<b>18.522.591,75</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura		-
2	Allacciamenti a pubblici servizi e SNAM		1.800.000,00
3	Imprevisti e accordi bonari		435.548,88
4	Acquisizione o espropri di aree o immobili e pertinenti indennizzi		127.100,00
5	Spese per pubblicità		10.000,00
6	Forniture impiantistiche sezione di digestione anaerobica, sezione di cogenerazione, impianto upgrading, impianto liquefazione e stoccaggio CO2		8.714.000,00
7	Spese per consulenze		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)		30.000,00
	c) Spese tecniche relative alla progettazione, alla misura e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla procedura PAUR, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		919.523,42
	d) spese per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione del progetto		100.000,00
	e) spese per commissioni giudicatrici		20.000,00
	f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori		60.000,00
	g) personale dedicato alle attività di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016		145.182,96
	<b>Subtotale spese per consulenze</b>		<b>1.274.706,38</b>
8	IVA sui lavori		1.852.259,18
9	IVA sulle forniture		2.313.080,00
10	IVA sulle spese per consulenze		406.418,16
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	somma da 1 a 10	<b>16.933.112,59</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	A + B	<b>35.455.704,34</b>