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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

RISOLUZIONE INTERFERENZA TRA STRADA INTERPODERALE E LINEA D’IMPLUVIO 

 

1. PREMESSA 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT) risolvere un annoso problema interessante 

la zona “Monticelli” (coordinate 40°13’08.48’’N;16°26’32.37’’E). Nell’area, infatti, è presente una strada 

interpoderale non pavimentata ma realizzata in misto granulare stabilizzato meccanicamente; tale 

infrastruttura, abbastanza trafficata da parte dei proprietari dei terreni insistenti su di essa.  

La strada, in linea generale si presenta in condizioni ottimali per le componenti di traffico destinate a 

percorrerla ad eccezione di un tratto, sul quale s’intende intervenire, in cui l’infrastruttura interseca una linea 

d’impluvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ortofoto con individuazione del punto d’intervento 



2. QUADRO ESIGENZIALE ED OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE 

Con il presente progetto s’intende raggiungere un livello di sicurezza adeguato sull’infrastruttura oggetto di 

dissesto. L’intervento è volto dunque alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, di proprietà comunale, e che 

garantisce l’accesso alle numerose attività agricole insistenti in località Monticelli in agro del Comune di 

Colobraro, pertanto dall’intervento trarranno beneficio i frontisti che percorreranno l’infrastruttura stradale 

potendo garantire di più elevati standard di sicurezza. 

3. INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

Figura 2 Stralcio Catastale su ortofoto – foglio 34 

Catastalmente, le aree oggetto d’intervento sono censite in catasto terreni al foglio 34, particella 242 e 244 

di proprietà dell’Ente Comunale. 

4. VINCOLISTICA 

Ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) l’area oggetto d’intervento risulta esente da vincoli ai sensi 

del D.Lgs. n. 42/2004 artt 10,45, 136, 142 e 143); 

Con riferimento al PAI Frane 2016 l’area risulta esente da rischio frane; 

L’area è soggetta a vincolo idrogeologico, pertanto prima di procedere con i lavori occorrerà ottenere nulla 

osta da parte dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Gli 

elaborati di progetto, dunque, verranno redatti in conformità all’ ART. 3 – Procedura autorizzativa e 

documentazione progettuale del disciplinare “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO” 

 

 

 



5. ANALISI DELLO STATO DI FATTO  

Dai sopralluoghi effettuati è stato rilevato che, nel punto d’intersezione tra la strada e l’impluvio, risultano 

esserci delle depressioni nel sottofondo rendendo, oltre che non sicura, impraticabile l’infrastruttura. Nel 

punto d’intersezione confluiscono due strade interpoderali poste a quota differente, pertanto risulta 

difficoltoso intervenire direttamente sull’infrastruttura, occorrerà dunque prevedere delle strategie atte ad 

eliminare la causa del dissesto.  

Tali depressioni nel sottofondo potrebbero progredire a causa dell’acqua che confluisce verso l’infrastruttura 

e stante l’impossibilità di intervenire sull’infrastruttura onde evitare modifiche delle pendenze longitudinali 

dei tratti, posti a quote differenti, occorrerà individuare delle strategie atte a eliminare la causa del dissesto. 

Che ancora una volta si ricorda essere un piccolo impluvio a carattere torrentizio, dunque occorrerà 

prevedere interventi sul versante sul quale insiste l’impluvio per allontanare l’acqua dall’infrastruttura 

stradale.   

6. OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Come già detto, l’intervento sarà volto al miglioramento della sicurezza della circolazione in località 

Monticelli. Tale miglioramento dovrà raggiungersi eliminando La causa che ha generato il dissesto, ovvero un 

piccolo impluvio a carattere torrentizio prevedendo interventi poco invasivi, conformi con il regime 

vincolistico. 

Non potendo intervenire sull’infrastruttura stessa dato che nel punto oggetto di dissesto confluiscono due 

strade poste a quote differenti l’unica strategia possibile per risolvere il problema è la modifica del reticolo 

idrico insistente sulla particella 242. 

Non potendo prevedere altre soluzioni, dunque, la progettazione è stata indirizzata verso interventi di 

sistemazione idraulica del versante mediante scavi e riporti al fine di conferire al pendio una pendenza 

diversa da quella esistente intercettando l’impluvio deviandolo verso il vicino alveo fluviale realizzando un 

nuovo impluvio a sezione trapezia (base maggiore 2m, base minore 1m h. 60 cm).  

A margine della strada, a protezione della stessa si verrà a creare una scarpata in terra tale da impedire alle 

acque meteoriche di interferire con l’infrastruttura, mentre alla confluenza tra il nuovo impluvio generato e 

l’alveo fluviale verrà realizzato un rivestimento spondale in materassi metallici riempiti di pietrame per 

evitare fenomeni erosivi e piantumato con talee per ottenere un intervento poco invasivo dal punto di vista 

ambientale. 

 

Figura 2 intersezione stradale, localizzazione dell’intervento Figura 3 Intersezione stradale,  



Dette lavorazioni consentiranno di eliminare definitivamente la causa predisponente il dissesto sull'asse 

viario e, attraverso una rielaborazione complessiva del sistema di scolo idrografico interessante l'areale di 

interesse, permetterà di migliorare le condizioni di lavorabilità dei terreni agricoli. Infatti, la nuova situazione 

delle superfici scolanti, conseguente l'azione di riprofilatura prevista, determinerà una diminuzione 

complessiva dei quantitativi di acqua incanalata, stante la suddivisione dei micro bacini idrografici, con 

conseguente diminuzione delle energie in gioco e quindi della capacità erosiva esercitata lungo le linee di 

impluvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. QUADRO ECONOMICO E INDICAZIONI DI NATURA PROCEDURALE 

 

I costi stimati per l’intervento sono quantificabili in €. 51.520,05 di cui €.37.771,30 per lavori e €.3777,13 

per oneri della sicurezza e €. 9971,62 di somme a disposizione. 

A partire dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni l’intervento potrà concludersi in 60 giorni naturali 

e consecutivi. 

Voci

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI

1) Lavori  a  misura € 37 771,30

2) Lavori  a  corpo

3) Lavori  in economia

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 37 771,30

4) Oneri  del la  s icurezza, non soggetti  a  ribasso d’asta € 3 777,13

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 41 548,43
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previs ti in progetto ed esclus i dal l ’appalto, ivi inclus i i

rimbors i  previa  fattura

2) Al lacciamenti  a i  pubbl ici  servizi

3) Imprevis ti  

4) Acquis izione e/o espropriazione di  aree o immobi l i  e pertinenti  indennizzi

5) Adeguamento di cui al l ’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revis ione dei

prezzi )

6) Spese per pubbl ici tà  e, ove previs to, per opere artis tiche, incluse quel le per la  

rea l i zzazione e insta l lazione di  cartel loni  e targhe 

7) Spese di  cui  agl i  articol i  24, comma 4 del  codice

8) Spese connesse a l l ’attuazione e gestione del l ’appalto, di  cui :

a) Ri l ievi , accertamenti  e indagini  - Mappatura  dei  sottoservizi  a  rete con s is tema 

georadar

b) Spese tecniche relative a l la  progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA, a l le 

necessarie attivi tà  prel iminari , a l  coordinamento del la  s icurezza  in fase di  

progettazione compreso INARCASSA (4%)
*

b') Spese tecniche relative a l la  di rezione lavori , a l  coordinamento del la  s icurezza  

in fase di  esecuzione, a l l ’ass is tenza  giornal iera  e contabi l i tà , l iquidazione e 

ass is tenza  a i  col laudi  compreso INARCASSA (4%)

c) Importo relativo a l l ’incentivo di  cui  a l l ’articolo 113 del  codice  nel la  misura  

corrispondente a l le prestazioni  che dovranno essere svolte da l  personale 

dipendente

                                                                                                                                            830,97 € 

d) Spese per attivi tà  tecnico amminis trative connesse a l la  progettazione, di  

supporto a l  responsabi le del  procedimento, e di  veri fica  e va l idazione

e) Eventual i  spese per commiss ioni  giudicatrici

f) Spese per col laudi  (col laudo tecnico amminis trativo, col laudo s tatico ed a l tri  

eventual i  col laudi  specia l i s tici ) comprens ivo di  cassa  profess ionale (4%)

g) I .V.A. sul le spese connesse a l l ’attuazione e gestione del l ’appalto                                                                                                                                                      -   € 

Totale “Spese connesse a l l ’attuazione e gestione del l ’appalto” (a+b+b'+c+d+e+f+g)                                                                                                                                             830,97 € 

  9) I .V.A. sui  lavori                                                                                                                                         9 140,65 € 

10) I.V.A. sul le a l tre voci  del le somme a  dispos izione del la  s tazione appaltante                                                                                                                                                      -   € 

11) Eventual i  a l tre imposte e contributi  dovuti  per legge (CUC ed ANAC)

Totale “Somme a  dispos izione” (somma da 1 a  11)                                                                                                    9 971,62 € 
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

1) Forniture

2) I .V.A. su forni ture

Totale “Forniture”(somma da 1 a  2)

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 51 520,05

QUADRO ECONOMICO

Importi €



Con riferimento al D.Lgs 81/08 il numero di uomini giorno stimato risulta inferiore a 200 per cui non vige 

l’obbligo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

I lavori verranno realizzati in economia diretta da parte dell’Ente mediante procedura di affidamento 

diretto nel rispetto del principio di rotazione trattandosi di un importo lavori inferiore alla soglia di €. 

150.000,00 ai sensi del d.lgs 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) ed il contratto sarà stipulato a misura 

8. CRONOPROGRAMMA 

Il presente cronoprogramma è da intendersi a decorrere dalla data di approvazione del presente progetto da 

parte dell’Ente.  

FASE 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 

ACQUISIZIONE 
PARERI 

       

AFFIDAMENTO 
LAVORI 

       

ESECUZIONE 
LAVORI 

       

RENDICONTAZIONE        

 

 

9. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

Come già detto, il numero stimato di uomini giorni è inferiore a 200, pertanto non è prevista la redazione del 

piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

I lavori verranno eseguiti lungo il versante oggetto di riqualificazione e non si segnalano potenziali 

interferenze.  

Durante le lavorazioni, stante la presenza di macchinari per movimento terra in movimento occorrerà porre 

in essere le strategie necessarie per preservare la sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati alle lavorazioni 

di movimento terra (caduta materiale dall’alto, investimento nell’ambito del cantiere, schiacciamento, 

rumore e vibrazioni). 

Occorrerà prevedere l’installazione di idonea segnaletica di cantiere, delimitazione dell’area d’intervento con 

idonea recinzione in materiale plastico ad alta visibilità di altezza non inferiore a 2m nonché la 

predisposizione di barraccamenti di cantiere e servizi igienici di cantiere in materiale plastico ignifugo con 

vaso a sedere per l’intera durata delle lavorazioni (60 giorni). 

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimabili in €. 3.777,13 come da quadro economico 

allegato 
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