



COMUNE COLOBRARO
PROVINCIA DI MATERA
REGIONE BASILICATA

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 28.10.2022 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2022 - DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 51 AL 58 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 E SS.MM.II.

P.F.T.E. N. 2 - CUP: D23I22000070001, CIG: 9628021E43



**PROGETTO
FATTIBILITA'
TECNICO
ECONOMICA N. 2**

**PFTE N. 2 LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP *ZONA PIP *
INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DALLO STACCO DEL RAMO
MONTANO DELL'ADDUZIONE DEL FRIDA FINO ALL'AREA PIP
NUOVA REALIZZAZIONE RETE IDRICA IN TUTTA L'AREA PIP
NUOVA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA BIANCA E NERA IN TUTTA L'AREA PIP**

STAZ. APPALT.

R.T.P. PROGETTISTI

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
GEOM. EGIDIO TITO

COMUNE DI COLOBRARO
LARGO CONVENTO, N. 1
75021 COLOBRARO (MATERA)

ING. ROCCO VENTIMIGLIA
Capogruppo Coordinatore

*Progettista Idraulico e Architettonico
Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione
Rilievi topografici - Cartografia*

ING. NICOLA CASTELLUCCIO
Mandante

*Progettista Strutturale e Architettonico
Coprogettista Idraulico
Rilievi topografici - Cartografia*

ARCH. MARIA LUISA MARTORANO
Mandante

*Assistenza e Supporto alla progettazione
Rilievi topografici - Cartografia
(Giovane professionista laureata)*

Elaborato n. 25

Scala -

QUADRO ECONOMICO

00	APR. 2023	Emesso per PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA N. 2			
N. Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA N. 2**QUADRO ECONOMICO**

A) LAVORI		
1)	Lavori a misura	1.457.539,10 €
2)	Lavori a corpo	- €
3)	Lavori in economia	- €
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	1.457.539,10 €
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	45.315,92 €
Totale A - LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		1.502.855,02 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
3)	Imprevisti e lavori in economia	105.199,85 €
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	3.000,00 €
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	- €
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	2.000,00 €
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	- €
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a)	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010	- €
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, comprensivo oneri previdenziali e iva	147.251,60 €
	1.1) Attività preliminari, Indagini geologiche, geognostiche e sismiche e redazione relazione geologica	17.852,49 €
	1.2) Oneri previdenziali Geologo (4% di b.1.1)	714,10 €
	2.1) Attività preliminari, indagini e relazione archeologica	7.296,66 €
	2.2) Oneri previdenziali Archeologo (4% di b.2.1)	291,87 €
	3.1) Attività preliminari, indagini e relazione agronomica	7.783,10 €
	3.2) Oneri previdenziali Agronomo (4% di b.3.1)	311,32 €
	4.1) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori, Contabilità e misure, Certificato regolare esecuzione	83.123,55 €
	4.2) Oneri previdenziali Progettisti (4% di b.4.1)	3.324,94 €
	5) IVA su spese tecniche (22% di b.1, b.2, b.3, b.4)	26.553,57 €
	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi comprensivo oneri previdenziali e iva	95.341,12 €
	1.1) D.L., C.S.E., contabilità, assistenza ai collaudi	75.142,75 €
	1.2) Oneri previdenziali (4% di 1.1)	3.005,71 €
	2) IVA su spese tecniche D.L. e C.S.E. (22% di c.1)	17.192,66 €
	d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	30.057,10 €
	e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	15.028,55 €
	f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	7.514,28 €
	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, alta sorveglianza AQL)	54.854,21 €
	1) Collaudo tecnico amministrativo	28.554,25 €
	2) Collaudo statico	
	3) Collaudo specialistico	
	4) Alta sorveglianza Acquedotto Lucano	22.542,83 €
	5) Coordinamento per risoluzione interferenze sottoservizi	3.757,14 €
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (non soggetto)	- €
Totale 8 - "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		350.046,86 €
9)	I.V.A. sui lavori 22%	330.628,10 €
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	- €
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	- €
Totale B - "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma righe 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		791.874,81 €
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:		
1)	Forniture	- €
2)	I.V.A. sulle forniture	- €
Totale C - "FORNITURE" (somma da 1 a 2)		- €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		2.294.729,83 €
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)		2.294.729,83 €