

Committente: Parco Eolico di Tursi e Colobraro
Via Dismano, 1280
47522 Cesena (FC)

Progetto: Riqualificazione dell'arredo urbano del borgo di Colobraro.
Comune di Colobraro (MT)

Codice Progetto: CLB

Fase del Progetto: PROGETTAZIONE

Attività: PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto
00	---	Prima emissione				

Tipo: **QUADRO ECONOMICO**

Scala: -

Cod.doc.

CLB-PDC-03-00

Elaborato

1/1

Data

Giugno 2016

Progettisti:

Arch. Celano Rossella - Geom. De Pizzo Raffaele

Coordinatori Sicurezza in fase di Progettazione:

Arch. Fiorenza Egidio - Arch. Celano Rossella
Geom. De Pizzo Raffaele

Impresa esecutrice:



Via Dismano, 1280 - 47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 317199 Fax 0547 415208

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI	Importi
1) A misura	
M001) Lavori stradali	€ 354 101,44
M002) Segnaletica stradale	€ 16 266,50
M003) Integrazione fogna bianca	€ 23 882,58
M004) Attacco motopompa VVFF	€ 4 725,03
M005) Pubblica illuminazione	€ 18 491,39
M006) Verde e arredo urbano	€ 64 987,80
Totale a misura (M001+M002+M003+M004+M005+M006)	€ 482 454,74
2) A corpo	€ -
3) In economia	€ -
Sommano i lavori (1+2+3)	€ 482 454,74
4) Costo del personale, non soggetto a ribasso d'asta	€ 120 357,99
5) Lavori a base d'asta al netto della sicurezza e costo personale (1+2+3-4)	€ 362 096,75
6) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16 302,29
Sommano i lavori (4+5+6)	€ 498 757,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura (IVA compresa)	€ 9 000,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini	
3) Allacciamenti a pubblici servizi	
4) Imprevisti (IVA compresa)	€ 17 775,73
5) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6) Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di cui:	
a) Soggette ad IVA (professionisti con regime ordinario)	€ 37 620,00
b) Non soggette ad IVA (professionisti con regime forfettario)	€ 18 720,00
8) Spese tecniche art. 4 della Convenzione Rep. N. 5 del 29/09/2015 (2% su A)	€ 9 975,14
9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
10) Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche	€ -
11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	
12) IVA 10% sui lavori	€ 49 875,70
13) IVA 22% sulle spese tecniche (professionisti con regime ordinario)	€ 8 276,40
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)	€ 151 242,97

TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 650 000,00
------------------------------	---------------------